ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Техническата спецификация е съобразена с  видовете работи, указани в количествените сметки и специфицира техническите изисквания за изпълнение на строително-монтажни работи, техническите стандарти, физичните и химични показатели на които влаганите материали следва да отговарят, процедурите по одобрение и приемане извършените работи, начините на измерване и заплащане и е неразделна част от договора за изпълнение на СМР. 

Нормативи, стандарти и сертификати за физико-химични свойства.

Влаганите материали следва да бъдат придружени със:


Сертификати от производителите на материалите по отношение физични и химични показатели, съгласно БДС или ЕN като:

· топлопроводимост

· плътност

· якост на опън и натиск

· водопоглъщаемост – (абсорбация)

· устойчивост на киселини и основи

Ако не е цитирано друго в спецификациите, българските правилници за приемане СМР –БСА-86 и 87г. се считат за минимален критерий

Общи изисквания за качеството на материалите

Всички готово произведени продукти за монтаж и вграждане да са окомплектовани с всички детайли, скрепителни и вградени компоненти и механизми.

При изпълнението на работите няма да се приемат отклонения по-големи от допустимите указани в спецификациите и цитирани в съответни наредби. Указания или технологии за изпълнение, цитирани в каталозите на производителите на материали не освобождават Изпълнителя от договорните му задължения за качеството на извършената работа.

Видовете работи (или отделни слоеве), които ще се покриват от други видове  работи, задължително се приемат с акт за скрити работи. В случай на констатирани дефекти или отклонения Изпълнителят е длъжен незабавно да ги отстрани преди започване на следващи операции.

Общи принципи за измерване

Измерването е в единични мерки, указани в количествена сметка (линейни метри, кв. метри, куб. метри и бройки) както са изпълнени на място. Всяко замерване се закръглява до най-близките 10мм.

Резултатите от тези измервания, както и писмените модификации и промени се нанасят на работни чертежи. Тези чертежи се проверяват и одобряват и служат за финансов документ по чиито размери се изчисляват окончателните количества за плащане.

На измерване подлежат само окончателно завършени работи изпълнени от одобрени материали, отговарящи на изискванията на спецификацията, без отклонения и дефекти по-голями от допустимите, както и случаите когато видове работи се покриват от други видове работи ако са цитирани отделно в количествената сметка.

Изпълнителят подготвя подробна ведомост по помещения и нива, която е предмет на проверка 

Общи принципи за формиране единични цени

Единичните цени следва да включват всички необходими основни и помощни материали и основни и помощни операции за цялостна завършена работа  включително прилежащите им начисления и допълнителни разходи, спецификациите и договорните условия, които най-общо са :

· разходи, свързани с покупка и доставката на материалите до обекта;
· разходи за работна сила за всички основни и помощни операции включително изискваните от законите осигуровки и застраховки;
· разходи за вода, ел. енергия, ръчни инструменти и механизация свързани с изпълнение на работите;
· временно строителство и разходи, свързани с охрана безопасността и контрол на работите;
· фирмени начисления и застраховки на работите;
· да бъдат предвидени и включени в цената всички скрити работи.
Ограничения на работната площадка

Изпълнителят следва да се съобрази, че работите се извършват във функциониращо административно заведения и следва да предприеме необходимите работи и координация за:

· предотвратяване разпространение на прах и строителни отпадъци в останалите части на сградата чрез изграждане подходящи заграждения;
· с работите да не предизвиква аварии и прекъсвания на инсталациите, обслужващи останалите части на сградата;
· да предприеме съответните мерки за безопасност на останалите ползватели на сградата и собствения си персонал;
· да сведе до възможния минимум шума от строителни работи;
· да възстанови евентуални щети на останалите части на сградата и инсталации вследствие договорните работи или действия на собствената му работна сила;
· Евентуални разходи, свързани със съобразяване на ограниченията на площадката следва да бъдат включени в единичните цени.

АРХИТЕКТУРНИ РАБОТИ

Разрушителни и демонтажни работи

Демонтажни работи се извършват от персонала, инструктиран по правилата за безопасност на труда.

Преди започване на работите, Изпълнителят е длъжен да проучи местата за извършване на демонтажните работи по отношение на съществуващи електроинсталации и ВиК инсталации, както и съседни помещения с цел избягване инциденти, аварии и щети и, ако това се налага, да предприеме съответните мерки за предотвратяването им.

Площите предварително се навлажняват с цел свеждане до минимум образуването на прах. Където се налага, се изграждат подпорни скелета и ограждения.

Преди започване на разрушителните работи, Изпълнителят е длъжен да съгласува с общинските власти място за изхвърляне строителни отпадъци и да заплати съответните такси.

Изпълнителят е длъжен да опазва съседни помещения и околните площи от замърсяване и впоследствие да възстанови всички нанесени щети.


Единичните цени за разрушителни работи включват:

· разрушаване

· предпазни операции (ако това се налага, изместване инсталации и укрепвания)

· изхвърляне и транспорт отпадъци до определено място

· съответни общински такси

Мазилки и шпакловки
Материали, стандарти и мостри

· потрланд цимент - БДС – 2787;
· хидратна вар          БДС – 2679;
· пясък за разтвори  БДС – 2271-83;
· ъгли от експандирана ламарина BS 1246;
Мазаческите работи ще се изпълняват двуслойно – адхезионен пръскан слой и финишен слой. Отклонения в плоскостта на финишния слой, мерени с алуминиев мастар 2 м не повече от 1 мм

Описание на работите

Мазилките по стени се полагат на два слоя с обща дебелина 20 мм.
Първи слой  5-8 мм.
Втори слой 12-15 мм.
Всички повърхности за измазване трябва да бъдат почистени от стърчащи разтвори и прах. Преди полагане на мазилката, повърхностите се напръскват с вода. Армиращата рабицова мрежа на местата на фугите между зидария и бетонни стени, колони или щурцове се оправя, ако това е необходимо.

Вторият – финишен слой се полага, след като адхезионният е престоял 2-3 дни. Втория слой ще бъде гладък и нивелиран във всички посоки, ъглите – прави и отвесни. Слоят се изпердашва два пъти, първият с дървена пердашка за отстраняване на песъчинки вторият с метална пердашка, за да се получи гладка повърхност. Вторият слой се поддържа влажен в продължение на два дни с водна дисперсия (бояджийска помпа).

Минимален критерий за приемане “Правилник за приемане на мазилки, облицовки и бояджийски работи БСА 11/84”.

квадратни метри включително малки ширини около отвори или колони.

Гипсова шпакловка.

Материали, стандарти и мостри

· гипс БДС - 651-88

· забавящи свързването добавки

Описание на работите

Шпакловката по стени се полага на един слой с дебелина до 3 мм.

Гипсовите шпакловки по стени се полагат след като мазилките са напълно изсъхнали.

Към гипсовия разтвор могат да се прибавят забавящи свързването добавки. Повърхностите трябва да бъдат огледално гладки, без ръбчета от шпакла, дупчици и други дефекти. Шпакловката трябва да покрива ръбовете на ъглите от експандирана ламарина.

PVC  дограми

Материали, стандарти и мостри

· Петкамерна  PVC с двоен стъклопакет с "К" стъкло,

· уплътнители – екструдирани профили от неопрено-каучукова смес (EPDM)

дюбели, болтове и др. скрепителни елементи, кадмирана стомана, шайби PVC

· експандиран полиуретан, силикон и PVC профили за запълване фуги

Изпълнителят представя мостри и сертификати за качество на влаганите материали за одобрение.

Изпълнителят изготвя чертежи съобразно и ги представя на Възложителя за одобрение. Преди започване на работите, Изпълнителят е длъжен да заснеме точни размери на съществуващата конструкция и завършени работи.
Системата профили и уплътнения трябва да осигурява оттичане дъждовни води без да прониква във вътрешната част.

Външните дограми и окачени фасади се монтират към стоманени рамки с антикорозионно покритие 120 микрона и изолатори срещу електромеханична корозия.

Изпълнителят представя за одобрение: 

· номенклатура алуминиеви профили и комбинирани сечения;
· статически изчисления за устойчивост на ветрови натоварвания и собствено тегло (еластични провисвания до 1/350);
· сертификат за тестове (устойчивост на водоплътност и въздухоплътност при налягане не по-малко от 600 ра;
· детайли отводняване от дъждовни води;
· детайли фуги и закотвяне между алуминиеви конструкции и носеща конструкция на сградата;
· детайли рамки от стоманени профили.

Описание на работите

Съществуващите конструкции и работи, свързани с PVC дограмата, се измерват с точност до 1 мм по отношение размери, диагонали и вертикалност .

Фуги между рамките и стоманобетонната конструкция се запълват с полиуретан или силиконова смес с цел уплътняване.

Изработените PVC конструкции се фиксират с болтове и дюбели към стоманените конструкции, като контактните места се изолират с PVC лайсни или шайби за избягване електрохимична корозия. Не се допускат отклонения по-големи от 1 мм в алуминиевите конструкции.

Външните уплътнители на подложките за уплътняване и профилите на PVC са със сечение, което минимизира проникването на дъждовна вода вследствие вибрации на стъклопакета от ветрови натоварвания. Долните профили и вертикалните профили следва да имат отвори, през които се дренира евентуално протеклата вода.

Фиксират се стъклопакетите и остъкляванията.

Бояджийски работи
Повърхностите, подлежащи на боядисване, се почистват от прах, като малките неравности се шлайфат с шкурка, а малките пукнатини и дефекти се шпакловат с гипсо-полимерна смес.

 Материали

Боя за вътрешно боядисване - всички материали да бъдат съобразени с Наредба N29 и да притежават съответните сертификати

Изпълнителят представя каталози за избор на цвят.

Изпълнение

Емулсионната боя се полага трикратно по стени .

Изпълнителят отделя 1% от всеки цвят от доставената боя за отстраняване на дефекти и корекции, появили се вследствие други работи.

Топлоизолационна система
Материали, стандарти и мостри.
- Топлоизолация по фасади- топлоизолация от  EPS 8 см.-λ ≤0.34 W/mK;
- Топлоизолация по страници- топлоизолация от  EPS 2 см.-λ ≤0.34 W/mK;

Лепилна и лепилно – шпакловъчна смес:

Минерална, сива лепилно-шпакловъчна смес за фасадни топлоизолационни плочи от експандиран полистирен (EPS-F). За 3 mm дебелина на армиране (номинална дебелина на слоя).


Коефициент на проницаемост на водни пари μ (БДС EN 1015-19) - ок. 28

SD-стойност ок. 0,08 m

Коефициент на топлопроводност (БДС EN 1745:2002) λ 10,dry - ок. 0,83 W/mK за P=50%

Коефициент на топлопроводност (БДС EN 1745:2002) λ 10,dry - ок. 0,93 W/mK за P=90%


Основа на материала: 

· цимент

· висококачествен трошен варовиков пясък

Изпълнение

Основата трябва да бъде достатъчно подравнена. Стари, изветрели мазилки или подпухнали места се отстраняват и се изкърпват. Фасадата следва да се обезпраши и почисти, като за целта е добре да се измие с вода под налягане.
 Преди започването на монтажа на външната топлоизолационна система би трябвало да бъдат изпълнени всички хидроизолационни работи на покривната конструкция  и да бъдат монтирани дограмите на врати и прозорци. 

Общоприетите правила за проверка на основата относно нейната пригодност за полагане на топлоизолационна система са следните:
 (1) изтриваемост – с гола ръка или черна кърпа се проверява дали се отделя прах и дали има опасни изсолявания по повърхността;
 (2) надраскване – с твърд и остър предмет се проверява здравината и носимоспособността;
 (3) обмокряне с четка или спрей се напръсква за проверка на водопопиваемостта и влажността на основата;
 (4)  равнинност–проверка с мастар, неравности по-големи от 5 mm следва да се изкърпят с вароциментова мазилка. 
Лепенето се извършва отдолу нагоре (от ниво горен ръб цокъл), хоризонтално по дължината на фасадата. Реденето се извършва с разминаване на фугите на 1/2. 

Плоскостите не трябва да остават отворени фуги. В противен случай има възможност за образуване на топлинни мостов. На обратната страна на листа, по контура, се нанася ивица от лепилото и се добавят три топки в средата. В единия край на ивицата лепило се оставя процеп, така че при притискане на плоскостта към стената въздухът да излезе и да се получи добро нивелиране и залепване. Лепилната повърхност трябва да е около 40 % от цялата площ. 
Минимум 24 часа след като са залепени плоскостите, се извършва така нареченото механично закрепване или дюбелиране. Дюбелирането се извършва съгласно разработени схеми, в зависимост от необходимия брой дюбели на квадратен метър. Най-често се прилагат 6 бр./m2.

7.2.

Преди да се положи шпакловката по цялата фасада, се извършват подготвителни мероприятия, които ще предопределят завършения облик на фасадата. Това включва залагането на външни и вътрешни ъгли, завършващи профили, обработка на деформационни фуги и други. Залагат се диагонални армирания по прозорци и над врати с цел предотвратяване появата на пукнатини от тангенциални напрежения.
Минимум  24 часа след това се изпълнява шпакловката по цялата повърхност.

Шпакловъчната  смес се нанася на гребен 10 mm. След това мрежата се притиска, така че сместа да избие през нея. Застъпването на ивиците мрежа трябва да бъде около 10 cm. При заглаждане  на шпакловката, ако е необходимо, се добавя още материал. При готов армиран слой мрежата не трябва да се вижда. Така подготвената армирана шпакловка се оставя да изсъхне минимум три  дни при шпакловане 
Финишни покрития 

Материали, стандарти и мостри. 

Грунд за мазилка:

Плътност -  ca. 1,5 k g / l t r .

pH-стойност - ca. 8,5

Области на приложение: 

Готов за употреба, цветен грунд с минерални пълнители. Универсален грунд за егализиране и допълнително хидрофобиране на силно порьозни или с неравномерно попиваща способност основи. При последващо покритие с пастьозни тънкослойни завършващи, за вътрешно и външно приложение.

Грундът да  е релевантен за водопоглъщането (ок. 30 % корекция) и с уеднаквяване попиваемостта на основата, оптически еднакво изображение, практическото приложение на завършващата мазилка.

Да предпазва от евентуални органични пигменти (pH-неутрализация на основата).

Основа на материала: 

· Дисперсионен свързващ мост

· Пълнители (минерални)

· Цветни пигменти

свойства: 

Силно сцепление:

· Изравнява попивателната способност на основата

· Водопоглъщането на основата значително се редуцира.

· Без разтворител


     -    Неутрализира стойността на pH

Изисквания при работа: 
По време на обработката и фазата на съхнение, температурата на основата и околната температура не трябва да падат под +5° C.

До пълното изсъхване да се пази от замръзване, при ускорено съхнене съответно от пряко слънчево греене, течение и дъжд.

Основа: Основата трябва да е суха, товароносима, без замърсявания (като прах, сажди, алги, изцветявания и др.).


Завършваща минерална мазилка:


проницаемост на водни пари μ (EN 1015-19) - ca. 150;

Коефициент на топлопроводимост λ 10,сух  - ca. 0,7 W / m K;

Специфичен топлинен капацитет - ca. 1 J / k g K;

pH-стойност - ca. 8,5;

Водопоглъщане < 0,1 k g / m ² h
-Фабрично приготвена, готова за употреба;
 

-Обогатена с висококачествена алгицидна/фунгицидна филмообразуваща консервация.


Свойства:

· Висока устойчивост на атмосферно влияние;
· Богата гама от цветове;
· Ниско напрежение;
· Еластична, гъвкава;
· Превъзходна обработка.

Изисквания при работа

· По време на обработката и фазата на съхнене температурата на основата и околната температура не трябва да падат под +5° C.

· До пълното изсъхване да се пази от замръзване, при ускорено съхнене съответно от пряко слънчево греене, течение и дъжд

Обем на работите и измервания

Повърхността на готовата топлоизолация трябва да бъде равна, като на един линеен метър се допускат вдлъбнатини не по-големи от 5 mm, ако върху нея се полага хидроизолация, и не по-големи от 10 mm – в останалите случаи. Измерва се в кв.м..

Изпълнение

Преди полагане на свързващия грунд основата трябва да е свързана и суха. Грундът  се разбърква добре с бавнооборотна бъркалка. Целта на грунда е да уеднакви попиващата способност на основата, да свърже праховите частици и едновременно с това да повиши сцеплението на мазилката към шпакловъчния слой. Нанася се равномерно върху цялата повърхност посредством валяк или четка. При високи температури се препоръчва двукратно грундиране. Тогава (например когато основите имат различна степен на попиваемост) между нанасянето на всяка ръка се спазва интервал за съхнене от минимум 24 часа.

Температурата на въздуха, на материала и основата по време на нанасянето и  процеса на съхненето да не е под +5°C. Фасадата да се защити от пряко  слънчево греене, дъжд или силен вятър (например чрез защитна фасадна  мрежа). Високата влажност на въздуха и ниските температури могат значително  да удължат времето на съхнене и да променят неравномерно цвета.
Полагането на мазилката се извършва с неръждаема маламашка в дебелина, приблизително равна на едрината на зърната, и се структурира с пластмасова маламашка. Работи се равномерно без прекъсвания от ръб до ръб на фасадата. Изключително важно е да се вземат предвид метеорологичните условия, за да се предотвратят евентуални дефекти – да не се работи при пряко слънчево греене, дъжд и вятър, ако фасадата не е защитена. Опасности крият високата влажност на въздуха и ниските температури, както по време на полагането, така и през първите 2 - 3 дни. 
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